OBJEDNÁVKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

Vegetační úpravy v obci Všenory - 4 lokality

7.11.2023

Objednatel:	Dodavatel:
Obec VŠENORY U Silnice 151 252 31 Všenory IČ: 00241849, DIČ CZ00241849 **Kontakt:** Ing. Roman Štěrba roman.sterba@vsenory.cz, 725 322 651	**FLERA s.r.o.** Za Papírnou 239/3 170 00 Praha 7 IČ: 28956737, DIČ: CZ28956737 **Kontakt:** Eva Dubcová eva@flera.cz, 775 761 016

KROK	POPIS	Senior/ 1.500 Kč	Junior/ 900 Kč
1.	**Zjištění existence inženýrských sítí**	8	7
Podání žádosti o informaci správcům inženýrských sítí a získání jejich vyjádření k existenci sítí v řešeném území.			
2.	**Prověření souvisejících záměrů**	40	55
Prověření rozvojových záměrů technické a dopravní infrastruktury v řešeném území, ověření souvisejících rozvojových záměrů s ohledem na nově navrhovaný stav.			
3.	**Prověření návrhu vegetačních úprav se stavebním úřadem**	45	35
Příprava podkladů pro stavební úřad k předjednání záměru a zjištění požadavků úřadu na vypracování dokumentace pro stupně ÚR a SP. Pozn.: Nejedná se dokumentaci pro ÚR ani SP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění Vyhl. č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb			
4.	**Jednostupňová projektová dokumentace**	odhad 400-600 tis. Kč	
Vypracování jednostupňové projektové dokumentace vč. rozpočtu dle katalogu cen stavebních prací ÚRS. Součástí je koordinace s profesemi. Součástí nabídky není: inženýring, výkresy pro stavební objekty, dopravní řešení, dokumentace pro elektrorozvody, projekt závlah, inventarizace a návrh opatření pro stávající dřeviny			

		Cena/h	Cena celkem
1.	**Zjištění existence inženýrských sítí**		
8	senior projektant	1500	12 000 CZK
7	junior projektant	900	6 300 CZK
	celkem		**18 300 CZK**
2.	**Prověření souvisejících záměrů**		
40	senior projektant	1500	60 000 CZK
55	junior projektant	900	49 500 CZK
	celkem		**109 500 CZK**
3.	**Prověření návrhu vegetačních úprav se stavebním úřadem**		
45	senior projektant	1500	67 500 CZK
35	junior projektant	900	31 500 CZK
2	reprografické náklady (1 paré - 500 Kč)	500	1 000 CZK
	celkem		**100 000 CZK**

Celkem	227 800 CZK
DPH 21%	47 838 CZK
Celkem vč. DPH:	**275 638 CZK**

PLATEBNÍ PODMÍNKY
35 % po objednání prací 50 % po dokončení kroku 2 15 % po dokončení objednaných prací
TERMÍN DODÁNÍ
Prověření souvisejících záměrů - k jednání zastupitelstva 12/2023 Dokumentace k prověření záměru - polovina 1/2024
POZNÁMKA



Podpis Objednatele

Podpis Dodavatele