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Dle prilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sh.

Projekt je rozclenén na tyto stavebni objekty:
SO 01 — Otevieny usek pod navsi

SO 02 - Otevreny usek v ulici Za kostelem

SO 03 - Zatrubnény usek v ulici V Chaloupkach
SO 04 - Otevreny usek v ulici V Chaloupkach
SO 05 - Prelozka plynovodu 1

S0 06 - Prelozka plynovodu 2

SO 01 - Otevreny Gsek pod navsi

Vybourani veskerych stavajicich konstrukci. Pod navsi bude vytvofeno nové obdélnikové koryto
opevnéné kamennym zdivem a dlazbou. V prostoru navsi bude vytvorené nové lichobéznikové
koryto opevnéné kamennou rovnaninou a pohozem z téZzeného Stérku. V misté kfiZzeni potoka
s komunikaci uprostfed navsi bude provedeno nové premosténi potoka. Pfemosténi bude feSeno
propustkem 2x DN800 z betonovych trub se zasypem a novou skladbou vozovky z asfaltobetonu.
Pod timto propustkem bude vytvofena ZB ochranna zed dl. 31,24 m vedena podél koryta potoka na
pravém brehu. Zed bude slouzZit jako ochrana proti zaplaveni objektu na p.p.¢. 1525.

Na navsi bude preloZzen jeden sloup elektrického vedeni, ktery se nachazi mezi korytem potoka a
zdi.

V okoli potoka na navsi budou provedeny revitalizacni Gpravy prilehlych vefejnych ploch dle
architektonického navrhu. Neni predmétem této projektové dokumentace.

SO 02 - Otevreny lsek v ulici Za kostelem

V Gseku budou vybourany veskeré stavajici konstrukce otevieného koryta i zatrubnéného useku.
Cely tsek bude nové proveden jako oteviené obdélnikové koryto opevnéné kamennym zdivem a
dlaZbou. Ve spodni casti Gseku bude postavena nova drevéna lavka pro pési pro lepsi dostupnost
prilehlych pozemka.

V misté brany k objektu na p.p.¢. 3 bude proveden novy propustek DN 1000 a vytvoreni nového
zpevnéného povrchu.

SO 03 - Zatrubnény v ulici V Chaloupkach

V Gseku umisténém v silnici bude odstranéné stavajici potrubi a nahrazené novym potrubim
jednotného praméru DN1000. V misté, kde vede potrubi pod komunikaci v ul. V Chaloupkach
bude proveden novy povrch komunikace a budou provedeny nové sachty DN1500 s m¥iZovym
poklopem umozniujici odvodnéni komunikace.

Stavajici otevieny Gsek podél pozemku p.¢. 1389 a 1391 zlstane zachovan a odtok bude prepojen
do nového potrubi DN1000.

V horni casti je potok proveden jako zatrubnény se dvéma otevienymi tseky a Sesti vpustmi.
Veskeré konstrukce, stavajici zatrubnéni a vpusti budou odstranény. Vzhledem k velmi tGizkému
prujezdnému profilu bude v tomto Gseku provedeno nové zatrubnéni potoka DN1000, v
komunikaci budou umistény nové Sachty DN1500 s mfizovym poklopem umozniujici odvodnéni
komunikace. Oteviené tseky budou zruseny a po poloZeni nového potrubi budou zasypany a
zatravnény.

Pred zahajenim praci na zatrubnéné casti je nutné provést geologicky priizkum za tcelem zjisténi
hloubky skalniho podloZi. Dle geologického prizkumu bude v provadéci dokumentaci urceno
provadéni kanalizace a jestli bude nutné podbetonovani zakladd stavebnich objektu v blizkosti
vykopu.

Niveleta potrubi je navrzena dle predpokladanych hloubek domovnich pfipojek inZzenyrskych siti,
nicméné je nutné ukladat potrubi co nejvy3e tak jak umozni skutecna hloubka pripojek a bylo
mozné vhodné provést krizeni jednotlivych siti.
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SO 04 - Otevreny usek v ulici V Chaloupkach
VSechny zatrubnéné tseky, veskeré stavajici konstrukce a opérné zdi budou odstranény. V celé

Y~

délce tseku, bude provedeno nové lichobéZnikové koryto opevnéné kamennou rovnaninou.

SO 05 — Prelozka plynovodu 1

Navrhovana prelozka stfedotlakého plynovodu v délce 12,5 m z HDPE RC100 de 63 mm vede
paralelné s puvodni trasou a bude pfipojeno na stavajici potrubi pomoci elektrotvarovek.

Potrubi bude uloZeno v minimalni hloubce 0,8 m pod terénem (0,5 m pode dnem potoka), resp.
bude prednostné odpovidat hloubce uloZeni potrubi na zac¢atku a konci prelozky.

Potrubi prelozky bude ve ZIuté barvé. Nad potrubim bude uloZena Zluta vystrazna félie Sirky 300
mm ,,Pozor plyn“. VytyCovaci vodi¢ bude uloZen nad vrcholem potrubi a bude vhodnym zpisobem
propojen na stavajici vytycovaci vodic plynovodu.

SO 6 — Prelozka plynovodu 2

Navrhovana prelozka stfedotlakého plynovodu v délce 9,0 m z HDPE RC100 de 63 mm vede mezi
novou 3achtou $1 a oplocenim a bude pFipojena na stavajici potrubi pomoci elektrotvarovek.
Potrubi bude uloZzeno v minimalni hloubce 0,8 m pod terénem resp. bude pfednostné odpovidat
hloubce uloZeni potrubi na zac¢atku a konci prelozky.

Potrubi prelozky bude ve Zluté barvé. Nad potrubim bude uloZena Zluta vystrazna félie Sirky 300
mm ,,Pozor plyn“. VytyCovaci vodi¢ bude uloZen nad vrcholem potrubi a bude vhodnym zpisobem
propojen na stavajici vytycovaci vodic plynovodu.

Podrobna technicka specifikace stavebnich objekti bude soucasti PD provedeni stavhy pfri
zohlednéni platnych technickych norem CSN a podminek provozovateli a vlastniki.

B.1 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba nevyzaduje specialni zasobovani médii a hmot. Potfeby stavby budou pokryty béznymi
prostredky.

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu Ze stavba bude provadéna po tsecich, budou jednotlivé tiseky oddélené
hrazemi (zemni, pytle s piskem) a voda bude prevadéna potrubim. Stavba by méla byt provadéna
v obdobi s minimalnimi pratoky.

V pripadé potieby bude v pribéhu realizace stavby destova voda, pripadné prosakujici
podpovrchova voda gravitacné odvadéna stavajicim korytem potoka. Vykopy pod drovni dna
potoka budou odvodnény kalovym cerpadlem.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je pristupné z mistnich komunikaci a z komunikaci ve spravé obce V3enory.

Elektricka energie pro stavebni ticely bude FeSena pfenosnym dieselovym agregatem, nebo Ize
vyuZit docasné pripojeni odbérnych mist formou pfipojek za podminek urcenych spravci siti. Voda
pro pitné tcely bude zajisténa balena. Technologicka voda pro betonové konstrukce bude
odebirana pfimo z vodotece popF. z mobilni cisterny.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vlivem vystavby bude nutné provést prelozky stavajicich siti. Veskeré prelozky budou provadény
v soucinnosti a se schvalenim jednotlivych spravci dotcenych siti.
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Veskeré dotcené pozemky budou po skonceni stavby uvedeny do pavodniho stavu.
e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

V ramci stavby budou odstranény veskeré konstrukce na stavajicim potoce a zatrubnéné tseky.
V ramci vystavby Gpravy potoka bude zapotrebi:

Odstranéni stromi naletovych drevin

Kaceni 2 ks stromu

Rozebrani a znovu obnoveni ¢asti komunikaci

Vybourani stavajicich konstrukci potoka

Zemni prace
Pfed zapocetim stavebnich praci je zapotfebi vykacet naletové dreviny (kefe) jen v nezbytné
nutném rozsahu. Na pozemcich se zelenym pasem dojde k sejmuti travniho drnu a ornicni vrstvy.
Po provedeni praci bude ornicni vrstva a travni drn vracen zpét a oSetren zalivkou. Bouraci prace
budou realizovany zejména v komunikacich.

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Docasné zabory pozemk( pro zfizeni stavenisté budou na pozemcich uréenych pro vystavbu.
Rozsah stavenisté pro provadéni stavby je dan rozsahem stavebnich praci. Operativné po domluvé
s majiteli pozemku zafizeni Ize stavenisté zménit.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.
h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavhé, jejich
likvidace
Odpady vzniklé pfi vystavbé
Cislo . . oo mnozstvi
odpadu nazev odpadu kat. zpusob likvidace It
150101 papirové a lepenkové obaly 0 | sbérné suroviny 0,010
150102 plastové obaly 0 | skladka,event. recyklace 0,005
170101 beton 0 | skladka,event. recyklace 0,000
170102 cihla 0 | skladka,event. recyklace 0,000
170201 | dfevo o |Znovuvyuzitievent 0,000
palivo

170405 zelezo 0 sbérny kovosrot 0,000
150106 smeés obalu 0 skladka,event. recyklace 0,005
170504 zemina, kameni 0 | skladka,event. zasypy 0,000
170904 231§:gy stavebni a demolicni 0 skladka,event. recyklace 0,000
170203 plasty 0 | opravnéna firma 0,000

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Rozsah zemnich pracich a poZadavky na pfisun nebo deponii zemin bude FeSen ve vykazu vymeér,
ktery bude soucasti PD pro provedeni stavby. Docasné uloZeni vykopku bude realizovano na
vzdalenost do 3 m vedle stavebni jamy, nebo naloZenim na dopravni prostfedek a docasnym
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uloZzenim v prostorach zarizeni stavenisté. Po skonceni akce bude pfebytecny odpad prevezen na
skladku stavebniho odpadu.

j) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavhé

Stavba nebude mit pfi realizaci negativni vliv na Zivotni prostredi.
Veskeré prace budou provadény béZznymi stavebnimi mechanismy, pfi realizaci je nutné dbat na
bezpecnost prace, a prace provadét tak, aby nedoslo ke kontaminaci zeminy ropnymi latkami

nebo oleji.

Dreviny u kterych mize dojit k ohroZeni ¢innosti stavebnich stroji budou ochranény. Kmeny
téchto drevin budou obaleny gumovymi chranickami do vysky min. 2,5 m (50 m2). Ochranu zajisti
zhotovitel stavby.

D.1.d Havarijni a povodnovy plan stavby

Zabezpeceni stavby proti ekologickym havariim: jedna se hlavné o mozné znecisténi ropnymi

latkami béhem stavebnich praci a po dobu jejich preruseni. Pfi vzniku havarie proto doporucujeme

postupovat nasledovné.

1.

Zjistit misto dniku Skodlivych latek, zamezit jejich dalSimu Gniku do vodniho toku a
okoli.

V pripadé, Ze dojde k tniku ropnych latek pfi stavebnich pracich v koryté, nebo v tésné
blizkosti, je zapotfebi urychlené na hladinu aplikovat sorbenty (napf. vapex, pfipadné
jiny sorbet z havarijni soupravy) a pomoci sorb¢ni ponozky zajistit ropnou skvrnu a tim
zamezit jejimu dalSimu rozSifovani. Lokalizované znecisténi sejmout z hladiny napf.
lopatami a zajistit jeji uskladnéni v sudé.

Vzniknuté znecisténi je potfebné lokalizovat co nejbliZze u zdroje. A to z diivodu vyrazné
propustnosti dna toku, a tim mozné kontaminace zdroji podzemnich a podpovrchovych
vod po délce toku. V nejblizSim mozném vhodném profilu, za pfedpokladu existence
prutoku v koryté€, mizeme pro zachyceni

znecisténi zvolit aplikaci vzdouvaci pfepazkou RE0715 (viz. obr. D.1) tak, aby vzniklo
dostatecné vzduti hladiny pro aplikaci sorbent(i a nasledného sbéru ropnych latek
z hladiny napf. lopatami.

0 vzniklé ekologické havarii neodkladné informovat:
Spravce toku — Povodi Vitavy, zavod Berounka 377 307 111.
MéU Cernosice — Odbor Zivotniho prostiedi, JUDr. Markéta Fialova 602 342 649.

Obec Vsenory — starostka Ing. Lenka Nejedlikova, tel. 257 711 189

Pfi hlaseni havarie uvedte misto, druh uniklé latky a rozsah znecisténi.
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Jako vybaveni stavenisté pro moznou potiebu sanace ekologické havarie doporucujeme zhotoviteli
stavby pofidit napf. malou sudovou univerzalni soupravu, ktera obsahuje 12x sorpc¢ni rohoz, 9x
sorpcni ponozku, 5x sorpcni polstar, 1x rychle-tuhnouci tmel, 3x Glozny sacek, 1x ochranné rukavice

(viz. obr. D.2). Dale je vhodné pfikoupit vyhovujici druh sorbentu, napf. vapex.

Obr. D.1 — Vzdouvaci prepazka Obr. D.2 — Mala univerzalni sudova souprava

Zabezpeceni stavby pfi povodiové situaci

V pripadé vyskytu privalové srazky a predpokladu, Ze povodi na takovou srazku bude reagovat
odezvou zvysenych prutoki, je zapotfebi urychlené odstavit stavebni stroje, material a naradi mimo
koryto a zatopu toku tak, aby nedoslo k jejich zaplaveni a nasledné Skodé. Zejména je vhodné dbat
na zamezeni znecisténi vody ropnymi latkami. Odpovédna osoba stavby se mulze operativné
informovat o aktudlnim prabéhu pocasi na www strankich CHMU, nebo telefonicky na tel.
244 031 111 a 900 309 045. Po konzultaci s meteorologem zvazit stupen dalsitho mozného

povodnového nebezpedi.

Pied zahajenim praci vypracuje dodavatel stavby podrobny havarijni a povodiiovy plan stavby.

V Praze 03 / 2020 Ing. Martin Vana
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