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Projekt je rozčleněn na tyto stavební objekty: 
SO 01 – Otevřený úsek pod návsí 
SO 02 - Otevřený úsek v ulici Za kostelem  
SO 03 - Zatrubněný úsek v ulici V Chaloupkách 
SO 04 - Otevřený úsek v ulici V Chaloupkách 
SO 05 – Přeložka plynovodu 1 
SO 06 -  Přeložka plynovodu 2 
 
SO 01 - Otevřený úsek pod návsí 
Vybourání veškerých stávajících konstrukcí. Pod návsí bude vytvořeno nové obdélníkové koryto 
opevněné kamenným zdivem a dlažbou. V prostoru návsi bude vytvořené nové lichoběžníkové 
koryto opevněné kamennou rovnaninou a pohozem z těženého štěrku. V místě křížení potoka 
s komunikací uprostřed návsi bude provedeno nové přemostění potoka. Přemostění bude řešeno 
propustkem 2x DN800 z betonových trub se zásypem a novou skladbou vozovky z asfaltobetonu. 
Pod tímto propustkem bude vytvořena ŽB ochranná zeď dl. 31,24 m vedená podél koryta potoka na 
pravém břehu. Zeď bude sloužit jako ochrana proti zaplavení objektu na p.p.č. 1525. 
Na návsi bude přeložen jeden sloup elektrického vedení, který se nachází mezi korytem potoka a 
zdí. 
V okolí potoka na návsi budou provedeny revitalizační úpravy přilehlých veřejných ploch dle 
architektonického návrhu. Není předmětem této projektové dokumentace. 
  
SO 02 - Otevřený úsek v ulici Za kostelem 
V úseku budou vybourány veškeré stávající konstrukce otevřeného koryta i zatrubněného úseku. 
Celý úsek bude nově proveden jako otevřené obdélníkové koryto opevněné kamenným zdivem a 
dlažbou. Ve spodní části úseku bude postavena nová dřevěná lávka pro pěší pro lepší dostupnost 
přilehlých pozemků. 
V místě brány k objektu na p.p.č. 3 bude proveden nový propustek DN 1000 a vytvoření nového 
zpevněného povrchu. 
 
SO 03 - Zatrubněný v ulici V Chaloupkách 
V úseku umístěném v silnici bude odstraněné stávající potrubí a nahrazené novým potrubím 
jednotného průměru DN1000. V místě, kde vede potrubí pod komunikací v ul. V Chaloupkách 
bude proveden nový povrch komunikace a budou provedeny nové šachty DN1500 s mřížovým 
poklopem umožňující odvodnění komunikace. 
Stávající otevřený úsek podél pozemku p.č. 1389 a 1391 zůstane zachován a odtok bude přepojen 
do nového potrubí DN1000. 
V horní části je potok proveden jako zatrubněný se dvěma otevřenými úseky a šesti vpustmi. 
Veškeré konstrukce, stávající zatrubnění a vpusti budou odstraněny. Vzhledem k velmi úzkému 
průjezdnému profilu bude v tomto úseku provedeno nové zatrubnění potoka DN1000, v 
komunikaci budou umístěny nové šachty DN1500 s mřížovým poklopem umožňující odvodnění 
komunikace. Otevřené úseky budou zrušeny a po položení nového potrubí budou zasypány a 
zatravněny. 
Před zahájením prací na zatrubněné části je nutné provést geologický průzkum za účelem zjištění 
hloubky skalního podloží. Dle geologického průzkumu bude v prováděcí dokumentaci určeno 
provádění kanalizace a jestli bude nutné podbetonování základů stavebních objektů v blízkosti 
výkopu. 
Niveleta potrubí je navržena dle předpokládaných hloubek domovních přípojek inženýrských sítí, 
nicméně je nutné ukládat potrubí co nejvýše tak jak umožní skutečná hloubka přípojek a bylo 
možné vhodně provést křížení jednotlivých sítí. 
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SO 04 - Otevřený úsek v ulici V Chaloupkách 
Všechny zatrubněné úseky, veškeré stávající konstrukce a opěrné zdi budou odstraněny. V celé 
délce úseku, bude provedeno nové lichoběžníkové koryto opevněné kamennou rovnaninou. 
 
SO 05 – Přeložka plynovodu 1 
Navrhovaná přeložka středotlakého plynovodu v délce 12,5 m z HDPE RC100 de 63 mm vede 
paralelně s původní trasou a bude připojeno na stávající potrubí pomocí elektrotvarovek.  
Potrubí bude uloženo v minimální hloubce 0,8 m pod terénem (0,5 m pode dnem potoka), resp. 
bude přednostně odpovídat hloubce uložení potrubí na začátku a konci přeložky. 
Potrubí přeložky bude ve žluté barvě. Nad potrubím bude uložena žlutá výstražná fólie šířky 300 
mm „Pozor plyn“. Vytyčovací vodič bude uložen nad vrcholem potrubí a bude vhodným způsobem 
propojen na stávající vytyčovací vodič plynovodu. 
 
SO 6 – Přeložka plynovodu 2 
Navrhovaná přeložka středotlakého plynovodu v délce 9,0 m z HDPE RC100 de 63 mm vede mezi 
novou šachtou Š1 a oplocením a bude připojena na stávající potrubí pomocí elektrotvarovek.  
Potrubí bude uloženo v minimální hloubce 0,8 m pod terénem resp. bude přednostně odpovídat 
hloubce uložení potrubí na začátku a konci přeložky. 
Potrubí přeložky bude ve žluté barvě. Nad potrubím bude uložena žlutá výstražná fólie šířky 300 
mm „Pozor plyn“. Vytyčovací vodič bude uložen nad vrcholem potrubí a bude vhodným způsobem 
propojen na stávající vytyčovací vodič plynovodu. 
 
Podrobná technická specifikace stavebních objektů bude součástí PD provedení stavby při 
zohlednění platných technických norem ČSN a podmínek provozovatelů a vlastníků. 

B.1 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba nevyžaduje speciální zásobování médií a hmot. Potřeby stavby budou pokryty běžnými 
prostředky. 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k tomu že stavba bude prováděna po úsecích, budou jednotlivé úseky oddělené 
hrázemi (zemní, pytle s pískem) a voda bude převáděna potrubím. Stavba by měla být prováděna 
v období s minimálními průtoky. 
V případě potřeby bude v průběhu realizace stavby dešťová voda, případně prosakující 
podpovrchová voda gravitačně odváděna stávajícím korytem potoka. Výkopy pod úrovní dna 
potoka budou odvodněny kalovým čerpadlem. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přístupné z místních komunikací a z komunikací ve správě obce Všenory. 
Elektrická energie pro stavební účely bude řešena přenosným dieselovým agregátem, nebo lze 
využít dočasné připojení odběrných míst formou přípojek za podmínek určených správci sítí. Voda 
pro pitné účely bude zajištěna balená. Technologická voda pro betonové konstrukce bude 
odebíraná přímo z vodoteče popř. z mobilní cisterny. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlivem výstavby bude nutné provést přeložky stávajících sítí. Veškeré přeložky budou prováděny 
v součinnosti a se schválením jednotlivých správců dotčených sítí. 
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Veškeré dotčené pozemky budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby budou odstraněny veškeré konstrukce na stávajícím potoce a zatrubněné úseky. 
V rámci výstavby úpravy potoka bude zapotřebí: 
 Odstranění stromů náletových dřevin 
 Kácení 2 ks stromů 
 Rozebrání a znovu obnovení částí komunikací 
 Vybourání stávajících konstrukcí potoka  
 Zemní práce 
Před započetím stavebních prací je zapotřebí vykácet náletové dřeviny (keře) jen v nezbytně 
nutném rozsahu. Na pozemcích se zeleným pásem dojde k sejmutí travního drnu a orniční vrstvy. 
Po provedení prací bude orniční vrstva a travní drn vrácen zpět a ošetřen zálivkou. Bourací práce 
budou realizovány zejména v komunikacích. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné zábory pozemků pro zřízení staveniště budou na pozemcích určených pro výstavbu. 
Rozsah staveniště pro provádění stavby je dán rozsahem stavebních prací. Operativně po domluvě 
s majiteli pozemků zařízení lze staveniště změnit. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Odpady vzniklé při výstavbě 
číslo 

odpadu 
název odpadu kat. způsob likvidace 

množství 
[t] 

150101 papírové a lepenkové obaly 0 sběrné suroviny 0,010 

150102 plastové obaly 0 skládka,event. recyklace 0,005 

170101 beton 0 skládka,event. recyklace 0,000 

170102 cihla 0 skládka,event. recyklace 0,000 

170201 dřevo 0 
znovuvyužití,event.  
palivo 

0,000 

170405 železo 0 sběrny kovošrot 0,000 

150106 směs obalů 0 skládka,event. recyklace 0,005 

170504 zemina, kamení 0 skládka,event. zásypy 0,000 

170904 
směsný stavební a demoliční 
odpad 

0 skládka,event. recyklace 0,000 

170203 plasty 0 oprávněná firma  0,000 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Rozsah zemních pracích a požadavky na přísun nebo deponii zemin bude řešen ve výkazu výměr, 
který bude součástí PD pro provedení stavby. Dočasné uložení výkopku bude realizováno na 
vzdálenost do 3 m vedle stavební jámy, nebo naložením na dopravní prostředek a dočasným 
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uložením v prostorách zařízení staveniště. Po skončení akce bude přebytečný odpad převezen na 
skládku stavebního odpadu. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít při realizaci negativní vliv na životní prostředí.  
Veškeré práce budou prováděny běžnými stavebními mechanismy, při realizaci je nutné dbát na 
bezpečnost práce, a práce provádět tak, aby nedošlo ke kontaminaci zeminy ropnými látkami 
nebo oleji. 
Dřeviny u kterých může dojít k ohrožení činností stavebních strojů budou ochráněny. Kmeny 
těchto dřevin budou obaleny gumovými chráničkami do výšky min. 2,5 m (50 m2). Ochranu zajistí 
zhotovitel stavby. 

D.1.d Havarijní a povodňový plán stavby 

Zabezpečení stavby proti ekologickým haváriím: jedná se hlavně o možné znečištění ropnými 

látkami během stavebních prací a po dobu jejich přerušení. Při vzniku havárie proto doporučujeme 

postupovat následovně. 

1. Zjistit místo úniku škodlivých látek, zamezit jejich dalšímu úniku do vodního toku a 

okolí. 

2. V případě, že dojde k úniku ropných látek při stavebních pracích v korytě, nebo v těsné 

blízkosti, je zapotřebí urychleně na hladinu aplikovat sorbenty (např. vapex, případně 

jiný sorbet z havarijní soupravy) a pomocí sorbční ponožky zajistit ropnou skvrnu a tím 

zamezit jejímu dalšímu rozšiřování. Lokalizované znečištění sejmout z hladiny např. 

lopatami a zajistit její uskladnění v sudě.  

3. Vzniknuté znečištění je potřebné lokalizovat co nejblíže u zdroje. A to z důvodu výrazné 

propustnosti dna toku, a tím možné kontaminace zdrojů podzemních a podpovrchových 

vod po délce toku. V nejbližším možném vhodném profilu, za předpokladu existence 

průtoku v korytě, můžeme pro zachycení  

4. znečištění zvolit aplikaci vzdouvací přepážkou RE0715 (viz. obr. D.1) tak, aby vzniklo 

dostatečné vzdutí hladiny pro aplikaci sorbentů a následného sběru ropných látek 

z hladiny např. lopatami. 

5. O vzniklé ekologické havárii neodkladně informovat: 

Správce toku – Povodí Vltavy, závod Berounka 377 307 111. 

MěÚ Černošice – Odbor životního prostředí, JUDr. Markéta Fialová 602 342 649.  

Obec Všenory – starostka Ing. Lenka Nejedlíková, tel. 257 711 189 

Při hlášení havárie uveďte místo, druh uniklé látky a rozsah znečištění. 
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Jako vybavení staveniště pro možnou potřebu sanace ekologické havárie doporučujeme zhotoviteli 

stavby pořídit např. malou sudovou univerzální soupravu, která obsahuje 12x sorpční rohož, 9x 

sorpční ponožku, 5x sorpční polštář, 1x rychle-tuhnoucí tmel, 3x úložný sáček, 1x ochranné rukavice 

(viz. obr. D.2). Dále je vhodné přikoupit vyhovující druh sorbentu, např. vapex. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. D.1 – Vzdouvací přepážka                               Obr. D.2 – Malá univerzální sudová souprava 

Zabezpečení stavby při povodňové situaci  

V případě výskytu přívalové srážky a předpokladu, že povodí na takovou srážku bude reagovat 

odezvou zvýšených průtoků, je zapotřebí urychleně odstavit stavební stroje, materiál a nářadí mimo 

koryto a zátopu toku tak, aby nedošlo k jejich zaplavení a následné škodě. Zejména je vhodné dbát 

na zamezení znečištění vody ropnými látkami. Odpovědná osoba stavby se může operativně 

informovat o aktuálním průběhu počasí na www stránkách ČHMÚ, nebo telefonicky na tel. 

244 031 111 a 900 309 045. Po konzultaci s meteorologem zvážit stupeň dalšího možného 

povodňového nebezpečí. 

Před zahájením prací vypracuje dodavatel stavby podrobný havarijní a povodňový plán stavby. 

 
 
 
V Praze 03 / 2020       Ing. Martin Váňa 


